



Totaaloverzicht

Printdatum 02/05/2019
Printtijd 15:08
Pagina T 1

Projectgegevens

Projectnummer	00000565	Aanvrager	Gemeente Utrecht
Projectnaam	HOD Leegstandbeheer	Uitgebracht door	e-ff build Amsterdam
Offertenummer	00000	Afdeling	e-ff build Amsterdam
Offertenaam	Vervangen luchtverwarmer		

Uitvoeringsgegevens

Verwachte startdatum project		Projecttype	nvt
Verwachte einddatum project		Uitvoeringslocatie	HOD Leegstandbeheer
Looptijd	Geen data ingevuld	Calculator	

Kostensoort	Omschrijving	Uren	Bedrag
-------------	--------------	------	--------

1180	Monteur	21,13	€ 1.098,76
6100	Materiaal		€ 4.650,15
9999	Overhead kosten		€ 232,51

Kostprijs **5.981,42**

Bruto marge

Engineering	€ 897,21
-------------	----------

Totaalprijs excl. BTW **6.878,63**

Ingeschreven voor **6.875,00**

Projectgegevens			
Calculatienummer	00000565	Aanvrager	Gemeente Utrecht
Projectnaam	HOD Leegstandbeheer	Uitgebracht door	e-ff build Amsterdam
Offertenummer	00000	Afdeling	e-ff build Amsterdam
Offertenaam	Vervangen luchtverwarmer		

Uitvoeringsgegevens			
Verwachte startdatum project		Projecttype	nvt
Verwachte einddatum project		Uitvoeringslocatie	HOD Leegstandbeheer
Looptijd	Geen data ingevuld	Calculator	

Materiaal			
Klein materiaal			799,41
Toeslag	10,00%		79,94
Middel materiaal			3.428,00
Toeslag	10,00%		342,80
Subtotaal materiaal			4.650,15

Uitbestedingen			
Subtotaal uitbestedingen			0,00

Loonkosten				
Montageloon		Netto	Opslag	Totaal
Monteur	21,13 uur x 52,00 x 0,00%	1.098,76	0,00	1.098,76
Subtotaal montageloon				1.098,76

Tekenloon		Netto	Opslag	Totaal
Subtotaal tekenloon				0,00

Overig loon		Netto	Opslag	Totaal
Subtotaal overig loon				0,00

Subtotaal loonkosten				1.098,76
-----------------------------	--	--	--	-----------------

Overige projectkosten			
Materiaalopslag onvoorz	5,00 % van 4.650,15		232,51
Subtotaal overige projectkosten			232,51

Netto Stelposten			
Subtotaal netto stelposten			0,00

Overige			
Engineering	15,00 % van 5.981,42		897,21
Subtotaal overige			897,21

Offerteprijs exclusief BTW			6.878,63
-----------------------------------	--	--	-----------------

Bruto Stelposten			
Subtotaal bruto stelposten			0,00

Totaalprijs exclusief BTW			6.878,63
----------------------------------	--	--	-----------------

Ingeschreven voor			6.875,00
--------------------------	--	--	-----------------

Afkoopregeling			
Subtotaal afkoopregeling			0,00

Calculatienummer	00000565	Projectnaam	HOD Leegstandbeheer		Normsoort / werksituatie	UnetoVNI / Bestaand bewoond					
Offertenummer	00000	Offertenaam	Vervangen luchtverwarmer								
Calculator											
Aantal	Eh	Regel omschrijving	Brutoprijs	Korting	Nettoprijs	Totaal materiaal	Totaal werk derden	Normtijd per eh	Normtijd totaal	Loon	Totaal
Bouwdeel	99	Bouwdeel									
Systeemdeel	10.32	Plaatselijk sloopwerk									
1,00	PCE	Demontage bestaande luchtverwarmer	1,00		1,00	1,00		6,0000	6,00	312,00	313,00
Totaal van Plaatselijk sloopwerk						1,00	0,00		6,00	312,00	313,00

Calculatienummer 00000565		Projectnaam HOD Leegstandbeheer		Normsoort / werksituatie		UnetoVNI / Bestaand bewoond					
Offertenummer 00000		Offertenaam Vervangen luchtverwarmer									
Calculator											
Aantal	Eh	Regel omschrijving	Brutoprijs	Korting	Nettoprijs	Totaal materiaal	Totaal werk derden	Normtijd per eh	Normtijd totaal	Loon	Totaal
Bouwdeel	99	Bouwdeel									
Systeemdeel	55.31	Metalen buisleidingen									
1,50	MTR	KME SANCO HH 15X1,0 LG5	17,35	61,60%	6,66	9,99		0,3200	0,48	24,96	34,95
1,00	PCE	VSH Super rechte koppeling FF 15	9,70	64,60%	3,43	3,43		0,9800	0,98	50,96	54,39
Totaal van Metalen buisleidingen						13,42	0,00		1,46	75,92	89,34

Calculatienummer	00000565	Projectnaam	HOD Leegstandbeheer		Normsoort / werksituatie	UnetoVNI / Bestaand bewoond					
Offertenummer	00000	Offertenaam	Vervangen luchtverwarmer								
Calculator											
Aantal	Eh	Regel omschrijving	Brutoprijs	Korting	Nettoprijs	Totaal materiaal	Totaal werk derden	Normtijd per eh	Normtijd totaal	Loon	Totaal
Bouwdeel	99	Bouwdeel									
Systeemdeel	55.51	Appendages in leidingen									
1,00	PCE	VSH gaskogelkraan met wartel FF 15x15	15,17	56,80%	6,55	6,55		0,9800	0,98	50,96	57,51
Totaal van Appendages in leidingen						6,55	0,00		0,98	50,96	57,51

Calculatienummer	00000565	Projectnaam	HOD Leegstandbeheer		Normsoort / werksituatie	UnetoVNI / Bestaand bewoond					
Offertenummer	00000	Offertenaam	Vervangen luchtverwarmer								
Calculator											
Aantal	Eh	Regel omschrijving	Brutoprijs	Korting	Nettoprijs	Totaal materiaal	Totaal werk derden	Normtijd per eh	Normtijd totaal	Loon	Totaal
Bouwdeel	99	Bouwdeel									
Systeemdeel	60.31	Metalen buisleidingen									
1,00	PCE	Rookgasafvoermateriaal	324,84		324,84	324,84		1,0000	1,00	52,00	376,84
Totaal van Metalen buisleidingen						324,84	0,00		1,00	52,00	376,84

Calculatienummer	00000565	Projectnaam	HOD Leegstandbeheer		Normsoort / werksituatie	UnetoVNI / Bestaand bewoond					
Offertenummer	00000	Offertenaam	Vervangen luchtverwarmer								
Calculator											
Aantal	Eh	Regel omschrijving	Brutoprijs	Korting	Nettoprijs	Totaal materiaal	Totaal werk derden	Normtijd per eh	Normtijd totaal	Loon	Totaal
Bouwdeel	99	Bouwdeel									
Systeemdeel	61.31	Minerale kanalen									
1,00	PCE	Warme/ret. LK B-25HR(D) 1000mm Offerte 10021167/MWI d.d. 29-04-2019	160,00	20,00%	128,00	128,00		0,5000	0,50	26,00	154,00
Totaal van Minerale kanalen						128,00	0,00		0,50	26,00	154,00

Calculatienummer	00000565	Projectnaam	HOD Leegstandbeheer	Normsoort / werksituatie	UnetoVNI / Bestaand bewoond						
Offertenummer	00000	Offertenaam	Vervangen luchtverwarmer								
Calculator											
Aantal	Eh	Regel omschrijving	Brutoprijs	Korting	Nettoprijs	Totaal materiaal	Totaal werk derden	Normtijd per eh	Normtijd totaal	Loon	Totaal
Bouwdeel	99	Bouwdeel									
Systeemdeel	61.41	Luchtbehandelingskasten									
1,00	PCE	Filter-Ret L.kast B-25HRD Offerte 10021167/MWI d.d.29-04-2019	160,00	20,00%	128,00	128,00		0,2500	0,25	13,00	141,00
Totaal van Luchtbehandelingskasten						128,00	0,00		0,25	13,00	141,00

Calculatienummer	00000565	Projectnaam	HOD Leegstandbeheer		Normsoort / werksituatie	UnetoVNI / Bestaand bewoond					
Offertenummer	00000	Offertenaam	Vervangen luchtverwarmer								
Calculator											
Aantal	Eh	Regel omschrijving	Brutoprijs	Korting	Nettoprijs	Totaal materiaal	Totaal werk derden	Normtijd per eh	Normtijd totaal	Loon	Totaal
Bouwdeel	99	Bouwdeel									
Systeemdeel	61.42	Vent.-, verw.- en bevochtiging									
1,00	PCE	Luchtverwarmer B-25 HRD 2100NL Offerte 10021167/MWI d.d. 29-04-2019	4.285,00	20,00%	3.428,00	3.428,00		6,0800	6,08	316,16	3.744,16
Totaal van Vent.-, verw.- en bevochtiging						3.428,00	0,00		6,08	316,16	3.744,16

Calculatienummer		Projectnaam		Normsoort / werksituatie		UnetoVNI / Bestaand bewoond					
Offertenummer		Offertenaam		HOD Leegstandbeheer		Vervangen luchtverwarmer					
Calculator											
Aantal	Eh	Regel omschrijving	Brutoprijs	Korting	Nettoprijs	Totaal materiaal	Totaal werk derden	Normtijd per eh	Normtijd totaal	Loon	Totaal
Bouwdeel	99	Bouwdeel									
Systeemdeel	61.83	Regel- en schakelapparatuur									
1,00	PCE	Brink Klok thermostaat Offerte 10021167/MWI d.d.29-04-2019	220,00	20,00%	176,00	176,00		0,6600	0,66	34,32	210,32
20,00	MTR	Sign kab Dca gy# 4x0.8 mm 2704	1,44	25,00%	1,08	21,60		0,2100	4,20	218,40	240,00
Totaal van Regel- en schakelapparatuur						197,60	0,00		4,86	252,72	450,32